



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Determinazione N. 335 R.G. del 05 maggio 2026
n. 29 del 05/05/2026 AREA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: “Costruzione del percorso pedonale – marciapiede Maclino - CUP: J47H24001550004”, determinazione a contrarre, approvazione documentazione di gara e assunzione impegni di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2026/2028 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026-2028;
- con decreto del Sindaco n. 5 del 04/02/2025, emanato ai sensi dell'art. 50 comma dieci e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina del Responsabile Area Lavori Pubblici;

RICORDATO che:

- in data 16/12/2024 con Determinazione n. 847 R.G. a contrarre è stato assunto impegno di spesa a favore dell'Ing. Landrini Girolamo per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità per i lavori di "Costruzione del percorso pedonale - marciapiede Maclino" - CIG B4D4AB7523 - CUP J47H24001550004;
- in data 05/05/2025 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 è stato approvato il PFTE dei lavori di "COSTRUZIONE DEL PERCORSO PEDONALE – MARCIAPIEDE MACLINO" - CUP J47H24001550004;

VISTI i seguenti verbali di autorizzazione ad intervenire su aree private:

- 03/03/2026 con protocollo n. 0006129 per la proprietà Bertoli Vittorina e Vezzola Arturo;
- 13/04/2026 con protocollo n. 0010115 per la proprietà Codenotti Srl, Defrancesco Maria Grazia, Gualtieri Loredana e Scalabrini Laura;
- 13/04/2026 con protocollo n. 0010116 per la proprietà Wimmer Snc di Menini Adamo & C.;

VISTO ora il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Landrini Girolamo e acquisto al protocollo con i numeri: 0021219 del 27/08/2025, prot. 0022214 del 08/09/2025, prot. 0011149 del 21/04/2026, prot. 0011683 del 27/04/2026, composto dai seguenti elaborati e qui allegato:

- **ELABORATI TESTUALI**
- T1 RELAZIONE GENERALE
- T2 RILIEVO FOTOGRAFICO
- T3 RELAZIONE PAESAGGISTICA

- T4 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- T5 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- T6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- T7 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- T8 QUADRO ECONOMICO
- T9 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- T10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- T11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- T12 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
- T13 SCHEMA DI CONTRATTO
- T14 RELAZIONE GEOTECNICA
- **ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO**
 - Ri1 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+000 alla prog. Km 0+175
 - Ri2 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+175 alla prog. Km 0+325
 - Ri3 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+325 alla prog. Km 0+500
 - Ri4 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+500 alla prog. Km 0+675
 - Ri5 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+675 alla prog. Km 0+825
 - Ri6 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+825 alla prog. Km 1+000
 - Ri7 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 1+000 alla prog. Km 1+135
- **ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO**
 - G0 COROGRAFIA
 - G1 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+000 alla prog. km 0+175
 - G2 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+175 alla prog. km 0+325
 - G3 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+325 alla prog. km 0+500
 - G4 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+500 alla prog. km 0+675
 - G5 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+675 alla prog. km 0+825
 - G6 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+825 alla prog. km 1+000
 - G7 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 1+000 alla prog. km 1+135
 - G8 SEZIONI E PROFILI DI PROGETTO SU RILIEVO
 - G9 PARTICOLATI COSTRUTTIVI
- **IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI**
 - E0 PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI
 - E1 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+000 alla prog km 0+175
 - E2 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+175 alla prog. Km 0+325
 - E3 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+325 alla prog. Km 0+500
 - E4 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+500 alla prog. Km 0+675
 - E5 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+675 alla prog. Km 0+825
 - E6 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+825 alla prog. Km 1+000
 - E7 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 1+000 alla prog. Km 1+135
 - E8 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
 - E9 RELAZIONE TECNICA
- **ALLEGATO: PSC**
 - Sic1 RELAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - Sic2 DIAGRAMMA DI GANTT (cronoprogramma dei lavori)
 - Sic3 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
 - Sic4 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
 - Sic5 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (per la prevenzione e protezione dai rischi)
 - Sic6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

e avente il seguente quadro economico, nella cui voce b11) è compreso l'importo di € 726,24 quale IRAP dovuta per gli incentivi funzioni tecniche:

A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
a1) Costo lavori/opere edili	€ 315.629,68
a2) Costo sottoservizi e opere complementari per gli	€ 93.421,89

impianti.	
a3) Costo lavori/opere impiantistiche	€ 114.948,43
a4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
Totale importo complessivo dei lavori (A)	€ 534.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA sui lavori (10% di A)	€ 53.400,00
b2) Spese tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE	€ 48.421,54
b3) Contributo integrativo sulle spese tecniche (4% di b2)	. € 1.936,86
b4) IVA sulle spese tecniche (22% di b2+b3)	€ 11.078,85
b5) Incentivo per funzioni tecniche RUP (2% di A)	€ 10.680,00
b6) Spese tecniche per collaudo	€ 1.000,00
b7) Contributo integrativo sulle spese tecniche (4% di b6)	€ 40,00
b8) IVA sulle spese tecniche (22% di b6+b7)	€ 228,80
b9) Spese per frazionamento e atti notarili	€ 9.500,00
b10) Acquisizione aree	€ 1.000,00
b11) Imprevisti, varie e arrotondamenti	€ 5.713,95
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B)	€ 143.000,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 677.000,00

VISTO il verbale di verifica e validazione del 27/04/2026, protocollo 0011776/2026, qui allegato;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone: "Salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63 le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:
c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro";
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il quale dispone che " ...omissis... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

PRESO ATTO di quanto disposto dell'art. 2, comma 3, Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, secondo e terzo periodo: "Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato";

VISTA la documentazione di gara predisposta dal RUP sulla base della quale ritiene di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di 8 (otto) operatori economici, ove esistenti, individuati a seguito di indagine di mercato mediante raccolta di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici con le seguenti modalità e criteri di selezione:

- nel caso pervenissero oltre 8 manifestazioni di interesse e fino a 40, la selezione degli 8 operatori da invitare alla procedura negoziata sarà effettuata mediante i seguenti criteri con i relativi punteggi: dimostrazione, con CRE o CEL, da allegare, di aver iniziato e concluso negli ultimi 3 anni (2023-2024-2025) almeno un lavoro per un ente pubblico di realizzazione di percorsi pedonali, simile per intervento e lavorazioni a quelle oggetto dell'appalto in categoria prevalente OG3, di importo complessivo non inferiore ad € 534.000,00 – Punti 10; Possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità, da allegare: UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione di qualità – Punti 3; UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Punti 3; UNI EN ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Punti 3. Stilata la graduatoria verranno scelti i primi 8 operatori economici da invitare; a parità di punteggio si procederà tramite sorteggio.

Nel caso in cui pervengano più di 40 manifestazioni, si procederà alla selezione degli 8 concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio, in quanto il ricorso ai criteri di cui al primo periodo dell'art. 3 comma 4 allegato ii.1 del codice comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. qualora il numero di candidature pervenute o selezionate in base al presente punto sia inferiore a 8, non si procederà all'integrazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata.

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, di adottare il criterio del prezzo più basso;
- ai sensi dell'art. 54, comma 2, dell'allegato II del D.Lgs. 36/2023, di individuare, come criterio di calcolo della soglia di anomalia, il metodo A;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, di prevedere l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale;
- ai sensi dell'art. 57 e dell'allegato II.3, art. 1, comma 7, del D.Lgs 36/2023 di derogare dall'obbligo assunzionale della quota del 30% all'occupazione femminile, stabilendo una percentuale del 10% visto il basso tasso di occupazione femminile nel settore dei lavori edili, come rilevato dal Decreto interministeriale n. 3217 del 30 dicembre 2024;

RILEVATO, conformemente a quanto disposto dall'art. 58 del Codice, che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai lavori in questione sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale; da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o di regolamenti dell'Ente, la responsabilità delle procedure d'appalto;

VISTO l'art. 17, commi 1 del D.lgs. 36/2023 e l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATE, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto, che verrà stipulato in forma scritta:

- il fine che si intende perseguire è la costruzione di un percorso pedonale;
- oggetto del contratto: "Costruzione del percorso pedonale – marciapiede Maclino";
- corrispettivo: € 524.000,00 quali lavori a base di gara, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 143.000,00 per somme a disposizione oltre IVA al 10%;
- data di consegna lavori prevista: 15/06/2026;
- durata lavori: 120 giorni;
- modalità di scelta del contraente: mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c, del D.Lgs 36/2023 attraverso l'utilizzo del mercato elettronico mediante piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.ariaspa.it;

RILEVATO che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 verrà acquisito il CIG, mentre il codice univoco progetto (CUP) assegnato all'opera è il seguente: J47H24001550004;

DI DARE ATTO dell'inesistenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DETERMINA

- 1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, ad approvare il progetto esecutivo delle opere di "Costruzione del percorso pedonale – marciapiede Maclino – CUP J47H24001550004" predisposto dall'Ing. Landrini Girolamo, composto dai seguenti elaborati:

• ELABORATI TESTUALI

- T1 RELAZIONE GENERALE
- T2 RILIEVO FOTOGRAFICO
- T3 RELAZIONE PAESAGGISTICA
- T4 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- T5 ANALISI DEI PREZZI UNITARI
- T6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- T7 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- T8 QUADRO ECONOMICO
- T9 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- T10 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- T11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- T12 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
- T13 SCHEMA DI CONTRATTO
- T14 RELAZIONE GEOTECNICA

• ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO

- Ril1 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+000 alla prog. Km 0+175
- Ril2 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+175 alla prog. Km 0+325

- RiI3 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+325 alla prog. Km 0+500
- RiI4 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+500 alla prog. Km 0+675
- RiI5 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+675 alla prog. Km 0+825
- RiI6 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 0+825 alla prog. Km 1+000
- RiI7 PLANIMETRIA DI RILIEVO - dalla prog. km 1+000 alla prog. Km 1+135
- **ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO**
- G0 COROGRAFIA
- G1 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+000 alla prog. km 0+175
- G2 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+175 alla prog. km 0+325
- G3 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+325 alla prog. km 0+500
- G4 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+500 alla prog. km 0+675
- G5 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+675 alla prog. km 0+825
- G6 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 0+825 alla prog. km 1+000
- G7 PLANIMETRIA DI PROGETTO - dalla prog. km 1+000 alla prog. km 1+135
- G8 SEZIONI E PROFILI DI PROGETTO SU RILIEVO
- G9 PARTICOLATI COSTRUTTIVI
- **IMPIANTI ELETTRICI E ILLUMINOTECNICI**
- E0 PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTI
- E1 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+000 alla prog km 0+175
- E2 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+175 alla prog. Km 0+325
- E3 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+325 alla prog. Km 0+500
- E4 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+500 alla prog. Km 0+675
- E5 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+675 alla prog. Km 0+825
- E6 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 0+825 alla prog. Km 1+000
- E7 PLANIMETRIA IMPIANTI dalla prog. km 1+000 alla prog. Km 1+135
- E8 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI
- E9 RELAZIONE TECNICA
- **ALLEGATO: PSC**
- Sic1 RELAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Sic2 DIAGRAMMA DI GANTT (cronoprogramma dei lavori)
- Sic3 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Sic4 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
- Sic5 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (per la prevenzione e protezione dai rischi)
- Sic6 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

e avente il seguente quadro economico, nella cui voce b11) è compreso l'importo di € 726,24 quale IRAP dovuta per gli incentivi funzioni tecniche:

A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	
a1) Costo lavori/opere edili	€ 315.629,68
a2) Costo sottoservizi e opere complementari per gli impianti.	€ 93.421,89
a3) Costo lavori/opere impiantistiche	€ 114.948,43
a4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00
Totale importo complessivo dei lavori (A)	€ 534.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA sui lavori (10% di A)	€ 53.400,00
b2) Spese tecniche per progettazione, DL, CSP e CSE	€ 48.421,54
b3) Contributo integrativo sulle spese tecniche (4% di b2) .	. € 1.936,86
b4) IVA sulle spese tecniche (22% di b2+b3)	€ 11.078,85
b5) Incentivo per funzioni tecniche RUP (2% di A)	€ 10.680,00
b6) Spese tecniche per collaudo	€ 1.000,00
b7) Contributo integrativo sulle spese tecniche (4% di b6)	€ 40,00
b8) IVA sulle spese tecniche (22% di b6+b7)	€ 228,80
b9) Spese per frazionamento e atti notarili	€ 9.500,00

b10) Acquisizione aree	€ 1.000,00
b11) Imprevisti, varie e arrotondamenti.	€ 5.713,95
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (B) .	€ 143.000,00
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 677.000,00

- 2) di avviare la procedura di appalto per i lavori "Costruzione del percorso pedonale – marciapiede Maclino - CUP: J47H24001550004";
- 3) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di 8 (otto) operatori economici, ove esistenti, individuati a seguito di indagine di mercato mediante raccolta di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti previsti;
- 4) di approvare gli schemi della documentazione di gara allegata alla presente determinazione;
- 5) di precisare, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto, che verrà stipulato in forma scritta:
 - il fine che si intende perseguire è la costruzione di un percorso pedonale;
 - oggetto del contratto: "Costruzione del percorso pedonale – marciapiede Maclino";
 - corrispettivo: € 524.000,00 quali lavori a base di gara, € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 143.000,00 per somme a disposizione oltre IVA al 10%;
 - data di consegna lavori prevista: 15/06/2026;
 - durata lavori: 120 giorni;
 - modalità di scelta del contraente: mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. c, del D.Lgs 36/2023 attraverso l'utilizzo del mercato elettronico mediante piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.ariaspa.it;
- 6) l'opera è inserita nella programmazione 2026-2028 al cap. 20811/619, il QE di € 677.000,00 trova la seguente copertura finanziaria: € 627.516,80 con FPV; € 49.483,20 in FPV quali spese tecniche di cui alla Determinazione RG N. 847 del 16/12/2024;
- 7) di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a titolo di sub-impegno sull'impegno 2026/569.0, capitolo 20811/619, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art. Impegno	20811/619 2026/569.0	Descrizione	PERCORSO PEDONALE MARCIAPIEDE MACLINO	E	
Creditore	ANAC				
C.F.	==				
P.IVA	==				
Causale	Contributo ANAC				
Modalità finan.	-----		Finanz. Da FPV	SI	
Importo	€ 410,00	IVA	==	Totale	€ 410,00

- 8) di dare atto che i dipendenti che partecipano all'incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 sono l'Ing. Carlo Sacristani, il Dott. Giorgio Sorlini e la Rag. Cinzia Tamé;
- 9) di dare atto:
 - della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa, con il saldo di competenza tra le entrate finali e le spese

- finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, verrà acquisito il CIG, mentre il codice univoco progetto (CUP) assegnato all'opera è il seguente: J47H24001550004;
- 10) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 11) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 12) di individuare il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, nella persona dell'Ing. Carlo Sacristani, che il responsabile dell'istruttoria è il dott. Sorlini Giorgio e che gli stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 13) di dichiarare che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Ing. Carlo Sacristani;
- 14) che ai sensi dell'art 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 15) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI
PUBBLICI
(SACRISTANI CARLO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)