

Verbale di Determinazione

ORIGINALE

Numero	461
Data	03 settembre 2026
Oggetto	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STAMEAT S.R.L. DI LOZZO ATESTINO (PD) PER LA FORNITURA E POSA DI LAMELLE FRANGISOLE SULLE NUOVE PERGOLE/STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO SISMICO IN ALLUMINIO, LATO OVEST, C/O LA SCUOLA PRIMARIA ("LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO, PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2" – INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR (DECRETO 08.11.2021 E DECRETO 02.03.2023 "FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022", CONFLUITE NEL FINANZIAMENTO STATALE EX L. 145/2018). CUP C17B20003780001 E CIG BCD44D4BD4
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO
Responsabile	Arch. Fasolini Natascia

Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n. 03 del 02.01.2026;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATI:

- il comma 139 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 - Suppl. Ordinario n. 62), che dispone testualmente *"Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021;*
- l'art. 1, comma 140, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: *"Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;*



CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 21 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la proposta di Programma Triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel triennio 2022-2024, definitivamente approvata con deliberazione consiliare n. 39 del 16 dicembre 2021, nel quale è compreso l'intervento di "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON CONTRIBUTO DELLO STATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO DI VIA TOGNOLI N. 2" identificato con CUP: C17B20003780001 - opera finanziata con un contributo statale a fondo perduto assegnato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 08.11.2021, ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – "M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

PRESO ATTO che l'intervento ha ricevuto un finanziamento di € 600.000,00 con Decreto di cui sopra;

VERIFICATO che tra le condizioni per usufruire del finanziamento, ai sensi L. 145/2018, comma 143, l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro le scadenze indicate nel Decreto;

RICHIAMATO il Decreto 02 marzo 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto «Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022» ed in particolare l'Allegato 3 contenente l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli Enti Locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per interventi a valere sulle risorse PNRR, così come di seguito riportato a pagina 10 per il Comune di Brusaporto:

NUMERO ORDINE	CUP	OGGETTO	IMPORTO
Pag. 10	C17B20003780001	Manutenzione straordinaria per adeguamento sismico della Scuola Primaria Statale Via Tognoli	€ 60.000,00

VERIFICATO che tali risorse possono essere utilizzate esclusivamente per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici (DL Aiuti – Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91) di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

RICHIAMATA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 183 del 05 aprile 2023 ad oggetto "Accertamento delle entrate derivanti dall'assegnazione del contributo per i titolari di interventi PNRR al Fondo opere indifferibili 2022 – Opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, Legge di Bilancio n. 145 del 2018 – Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'08.11.2021 – Opere pubbliche di cui ai CUP C16J20001200001 - C17B20003760001 - C17B20003770001 - C17B20003780001" con la quale sono stati accertati gli importi assegnati con il Decreto 02 marzo

2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ad oggetto «Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022» (Allegato 3 contenente l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli Enti Locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e con riguardo ai quali si provvede all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo per interventi a valere sulle risorse PNRR), così come di seguito riportato a pagina 10 per il Comune di Brusaporto:

NUMERO ORDINE	CUP	OGGETTO	IMPORTO
Pag. 10	C17B20003780001	Manutenzione straordinaria per adeguamento	€ 60.000,00




	sismico della Scuola Primaria Statale Via Tognoli	
--	---	--

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “CUP C17B20003780001 – Approvazione addendum al progetto definitivo-esecutivo di «Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2» - Intervento finanziato nell’ambito del PNRR (Decreto 08.11.2021) – Fondo opere indifferibili 2022” con la quale è stata approvata la documentazione tecnica a firma dell’ing. Carlo Micheletti dello Studio Cming di Brescia, progettista e DL dell’opera inerente l’“Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2”, di aggiornamento di alcuni elaborati del progetto definitivo-esecutivo, in cui sono state aggiornati tutti i prezzi al prezzo 2023 Regione Lombardia e sono state adeguate alcune lavorazioni (costo dei pali maggiorato per le difficoltà operative in loco e per l’esigua quantità dei pali; costo dei controsoffitti acustici con inserimento di un isolante tra controsoffitto e solaio; costo dei mezzi di sollevamento mobili per i portali in acciaio) e che, pertanto, il nuovo quadro economico dell’opera risulta essere il seguente:

A) Lavori a base di gara		
Importo dei lavori		€ 480.599,99
Oneri di sicurezza		€ 18.483,25
TOTALE		€ 499.083,24
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione		
IVA sui lavori (10%)	€ 49.908,32	
Incarico professionale per relazione geologica – Det. 219 del 06.04.2022	€ 839,97	
Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, CSP e CSE, contabilità e CRE comprese Cassa 4% ed IVA 22% - Det. 250 del 03.05.2022	€ 65.533,14	
Incarico professionale collaudatore statico con Cassa e IVA	€ 4.277,97	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:		
• quota beni strumentali 0,20 del 2%A – accantonamento	€ 1.996,33	
• funzioni tecniche 0,80 del 2%*0,75A – quota dipendenti comunali	€ 3.564,50	
• funzioni tecniche 0,20 del 2%*0,25A – quota spettanza CUC	€ 1.188,17	
Contributo per CUC (affidamento progettazione + contributo ANAC) – Det. 183 del 21.03.2022	€ 530,00	
Contributo per CUC (prima procedura aperta + contributo ANAC) – Det. 414 del 25.08.2022	€ 3.603,11	
Compenso membro esterno Commissione di gara – Det. 492 del 06.10.2022	€ 522,08	
Contributo per CUC (seconda procedura negoziata con manifestazione di interesse + contributo ANAC) – Det. 555 del 15.11.2022	€ 1.900,69	
Contributo per CUC (nuova procedura negoziata – criterio del minor prezzo + manifestazione di interesse)	€ 1.996,33	
Contributo per CUC (contributo ANAC nuova procedura)	€ 250,00	
Imprevisti e somme a disposizione	€ 24.806,15	
TOTALE		€ 160.916,76
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 660.000,00

con un incremento di € 60.000,00 rispetto al quadro economico iniziale;

CONSIDERATO che con nota trasmessa dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, pervenuta in data 19 settembre 2023, Ns. Prot. n. 8646, è stata riscontrata la richiesta di




differimento termini per l'avvio della procedura di affidamento per gara deserta, nella quale viene assegnato al Comune di Brusaporto un nuovo termine iniziale di 6 (sei) mesi dalla data di ricezione per procedere all'avvio della procedura di affidamento dei lavori; pertanto, il nuovo termine è fissato **entro e non oltre il 19.03.2024**;

RISCONTRATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell'addendum progettuale dei lavori in oggetto, e che ora è necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico in merito all'aggiornamento dei compensi da erogare alla Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia", a seguito della nuova modalità di procedura per l'affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

A) Lavori a base di gara		
Importo dei lavori		€ 480.599,99
Oneri di sicurezza		€ 18.483,25
TOTALE		€ 499.083,24
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (10%)	€ 49.908,32	
Incarico professionale per relazione geologica – Det. 219 del 06.04.2022	€ 839,97	
Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, CSP e CSE, contabilità e CRE comprese Cassa 4% ed IVA 22% - Det. 250 del 03.05.2022	€ 65.533,14	
Incarico professionale collaudatore statico con Cassa e IVA	€ 4.277,97	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:		
• quota beni strumentali 0,20 del 2%A – accantonamento	€ 1.996,33	
• funzioni tecniche 0,80 del 2%*0,75A – quota dipendenti comunali	€ 3.564,50	
• funzioni tecniche 0,20 del 2%*0,25A – quota spettanza CUC	€ 1.188,17	
Contributo per CUC (affidamento progettazione + contributo ANAC) – Det. 183 del 21.03.2022	€ 530,00	
Contributo per CUC (prima procedura aperta + contributo ANAC) – Det. 414 del 25.08.2022	€ 3.603,11	
Compenso membro esterno Commissione di gara – Det. 492 del 06.10.2022	€ 522,08	
Contributo per CUC (seconda procedura negoziata con manifestazione di interesse + contributo ANAC) – Det. 555 del 15.11.2022	€ 1.900,69	
Contributo per CUC (nuova procedura negoziata – criterio del minor prezzo + manifestazione di interesse)	€ 2.996,33	
Contributo per CUC (contributo ANAC nuova procedura)	€ 250,00	
Imprevisti e somme a disposizione	€ 23.806,15	
TOTALE		€ 160.916,76
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 660.000,00

RICHIAMATE:

- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 123 del 14 febbraio 2024 avente ad oggetto "Lavori di "Adeguamento sismico e formazione di nuove pergole e porticati in ampliamento, per adeguamento sismico della Scuola Primaria di Via Tognoli 2" - Intervento finanziato nell'ambito del PNRR (Decreto 08.11.2021 e Decreto 02.03.2023 "Fondo Opere Indifferibili 2022") – Svincolo somme precedentemente impegnate e assunzione impegni/subimpegni di spesa – CUP C17B20003780001";
- la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 124 del 14 febbraio 2024 di indizione di procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 2, "Allegato II2 - metodo A" (criterio del minor prezzo, ai




sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici e con l'applicazione dell'esclusione automatica), con il quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2023;

VISTA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 327 del 27 maggio 2024 avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L." DI ROTONDELLA (MT) DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO, PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2" – INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR (DECRETO 08.11.2021 E DECRETO 02.03.2023 "FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022") – CIG B0C2864EB0 E CUP C17B20003780001" con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in favore dell'Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA 01228770770, con sede legale in Località Trisaia Inferiore snc a Rotondella (MT), per un importo contrattuale € 457.828,54 oltre I.V.A. al 10%, di cui € 18.483,25 oltre I.V.A. al 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 503.611,39 compresa I.V.A. al 10%, da imputare sul Capitolo 404/0 "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA POSTA NEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI DA MINISTERO" (impegno contabile 57/3 (€ 494.933,61) ed impegno contabile 60/1 (€ 8.677,78)) del Bilancio di pluriennale 2024-2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO, quindi, che il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori è il seguente:

A) Lavori a base di gara		
Importo dei lavori		€ 439.345,29
Oneri di sicurezza		€ 18.483,25
TOTALE		€ 457.828,54
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori (10%)	€ 45.782,85	
Incarico professionale per relazione geologica – Det. 219 del 06.04.2022	€ 839,97	
Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva, CSP e CSE, contabilità e CRE comprese Cassa 4% ed IVA 22% - Det. 250 del 03.05.2022	€ 65.533,14	
Incarico professionale collaudatore statico con Cassa e IVA	€ 4.277,97	
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: • quota beni strumentali 0,20 del 2%A – accantonamento • funzioni tecniche 0,80 del 2%*0,75A – quota dipendenti comunali • funzioni tecniche 0,20 del 2%*0,25A – quota spettanza CUC	€ 1.996,33 € 3.564,50 € 1.188,17	
Contributo per CUC (affidamento progettazione + contributo ANAC) – Det. 183 del 21.03.2022	€ 530,00	
Contributo per CUC (prima procedura aperta + contributo ANAC) – Det. 414 del 25.08.2022	€ 3.603,11	
Compenso membro esterno Commissione di gara – Det. 492 del 06.10.2022	€ 522,08	
Contributo per CUC (seconda procedura negoziata con manifestazione di interesse + contributo ANAC) – Det. 555 del 15.11.2022	€ 1.900,69	
Contributo per CUC (nuova procedura negoziata – criterio del minor prezzo + manifestazione di interesse)	€ 2.996,33	
Contributo per CUC (contributo ANAC nuova procedura)	€ 250,00	
Imprevisti e somme a disposizione	€ 69.186,32	



	TOTALE	€ 202.171,46
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 660.000,00

VISTA la determinazione del Settore III Gestione del Territorio n. 250 del 03 maggio 2022 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza e assistenza al collaudo, contabilità a corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati e manuali d'uso, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva al professionista Micheletti ing. Carlo di Brescia;

RICHIAMATO il contratto d'appalto stipulato in data 10 ottobre 2024, Rep. n. 417/2024, con il quale sono stati affidati i lavori di "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2 NEL COMUNE DI BRUSAPORTO (BG) - INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR" identificato con CUP C17B20003780001 all'Impresa DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P.IVA 01228770770, con sede legale in Località Trisaia Inferiore snc a Rotondella (MT) per l'importo netto contrattuale di € 457.828,54 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso di gara dell'**8,584%**, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (importo complessivo: **€ 503.611,39 compresa I.V.A. al 10%**);

ACCERTATO che i lavori sono stati consegnati in data 26.06.2024 come risulta dal verbale di consegna dei lavori in pari data;


RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 13 agosto 2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la documentazione tecnica delle opere di completamento, è stato approvato il quadro economico, dell'importo complessivo di € 50.361,14, così ripartito:

a) Lavori e forniture		€ 40.000,00
b) Somme a disposizione		
per I.V.A. al 10%	€ 4.000,00	
per spese tecniche connesse alle penali	€ 4.578,29	
CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% sulle spese tecniche	€ 1.230,64	
per quota imprevisti ed arrotondamenti	€ 552,21	
Totale somme a disposizione		€ 10.361,14
TOTALE PROGETTO a) + b)		€ 50.361,14

e con la quale è stato dato atto che le penali incamerate, già trattenute sul S.A.L. n. 5, pari al finale, per l'importo di € 45.782,85 oltre I.V.A. al 10% (€ 50.361,14 compresa I.V.A. al 10%), costituiscono entrata patrimoniale del Comune e sono destinate, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dal finanziamento statale originario ex art. 1, comma 725, L. 145/2018 e s.m.i., al completamento delle opere presso la Scuola Primaria;

RITENUTO necessario, ora, procedere ad affidare la fornitura e posa in opera di lamelle frangisole sulle nuove pergole/strutture di consolidamento sismico in alluminio, lato ovest, presso la Scuola Primaria di Via L. Tognoli n. 2, già previste in progetto (frangisole a pale orizzontali o verticali di larghezza 200÷300 mm. costituite da lamiera in alluminio pressopiegata verniciata bianco RAL 9010, a movimentazione manuale, completo di struttura portante realizzata con bracci di supporto delle pale in tubolare di alluminio, fissati ad apposite staffe in acciaio zincato), ma modificate su indicazione dell'Amministrazione comunale come segue:

- sistema di protezione solare con frangisole orientabile motorizzato a pale ellissoidali in alluminio estruso con larghezza 400 x 100 mm., in numero di 7 per modulo, orientabili in continuo, regolabili meccanicamente in modo sincronizzato per modulare l'apporto di luce naturale, il controllo solare e la



ventilazione di facciata. Telai di supporto in alluminio estruso. Movimentazione mediante motore lineare elettromeccanico comprensivo di centralina/trasformatore e radiocomando e con possibilità di integrazione di centraline domotiche, sensori vento/pioggia/sole e gestione via app.;

RITENUTO di attivare le procedure necessarie onde conseguire nei tempi e con le modalità ritenute migliori gli obiettivi che l'ente si è posti;

VERIFICATO che, in considerazione della natura e dell'importo dei lavori in parola, per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, si ricorre alla negoziazione diretta invitando un operatore economico a presentare l'offerta attraverso le tipologie di specializzazione richieste, in possesso dei requisiti, motivando adeguatamente gli affidamenti e nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 e seguenti;

VISTO l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che disciplina le fasi delle procedure di affidamento;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;


CONSIDERATO che:

- l'esigenza che si intende soddisfare è la seguente: effettuare la fornitura e la posa in opera di lamelle frangisole sulle nuove pergole/strutture di consolidamento sismico in alluminio, lato ovest, presso la Scuola Primaria;
- le caratteristiche del servizio che si intende conseguire sono: l'affidamento della fornitura e posa in opera di lamelle frangisole sulle nuove pergole/strutture di consolidamento sismico in alluminio, lato ovest, presso la Scuola Primaria a ditta specializzata;
- i criteri di selezione degli operatori economici: per economicità di gestione, negoziazione diretta con un soggetto in considerazione della natura e dell'importo del servizio in parola;
- il criterio di selezione delle offerte è: convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento è: € 40.000,00 oltre I.V.A. al 10%;
- la spesa trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026, come di seguito meglio specificato;

DATO ATTO che l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ha confermato quanto sopra, e cioè che per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, anche telematici, possono procedere direttamente ed autonomamente;

VISTO, altresì, che l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche *per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario*, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; tale tipologia di affidamento consente infatti di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire i servizi di cui all'oggetto, in quanto l'ammontare del



contratto è di importo non elevato ed il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

DATO ATTO che la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP in quanto non sono attualmente attive convenzioni relative a servizi comparabili/idonei dal punto di vista quanti/qualitativo ed economico alle necessità di questo Comune;

INDIVIDUATA, pertanto, Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281** come idonea all'esecuzione della fornitura in oggetto;

DATO ATTO che la Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281** è attiva nell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.), piattaforma e-procurement (SINTEL) della Regione Lombardia e che, pertanto, si è provveduto ad attivare la procedura di affidamento diretto (ID Procedura 223527031) per "FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI PROTEZIONE SOLARE CON FRANGISOLE ORIENTABILE (LATO OVEST)" con base d'asta di € **40.000,00 oltre I.V.A. al 10%**;

CONSIDERATO, quindi, che è stata aggiudicata la procedura mediante l'A.R.I.A., piattaforma e-procurement (SINTEL) della Regione Lombardia per l'esecuzione della fornitura in oggetto, alla Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281** per l'importo di € **40.000,00 oltre I.V.A. al 10% (€ 44.000,00 compresa I.V.A. al 10%)** e ritenuto congruo;

VERIFICATO che il prezzo offerto dalla Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281** rispetto al servizio richiesto risulta congruo e soddisfa le esigenze dell'Ente e che, pertanto, si ritiene di poter procedere ad assumere il relativo impegno spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

VERIFICATO, altresì, che l'aliquota applicabile è quella agevolata del 10%, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (Parte III della Tabella A allegata al decreto, n. 127-quinquies e seguenti), in quanto la fornitura e posa in opera di schermature solari (lamelle frangisole) su un pergolato realizzato nell'ambito dell'adeguamento sismico della Scuola Primaria rientra nelle fattispecie agevolate;


CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento della fornitura e posa in opera di lamelle frangisole sulle nuove pergole/strutture di consolidamento sismico in alluminio, lato ovest, presso la Scuola Primaria;
- l'oggetto del contratto è relativo all'esecuzione della fornitura in oggetto;
- la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 48 e seguenti e all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante scambio di lettere da effettuare con l'uso di posta elettronica certificata;

CONSIDERATO che la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente determinazione;

TENUTO CONTO che l'opera è finanziata con fondi stanziati al **Capitolo 406/0 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SCUOLA PRIMARIA POSTA NEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA APPLICAZIONE PENALI LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA"** del Bilancio di previsione – Anni 2026/2028, sufficientemente capiente;

VERIFICATO che l'investimento M2C4 – Investimento 2.2 del PNRR riguardava i contributi ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e l'efficientamento energetico (*medie opere*), ai sensi



dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e s.m.i. e che, successivamente, questa misura, in seguito alla revisione del PNRR approvata dal Consiglio UE (dicembre 2023) e recepita con il D.L. n. 19/2024, è uscita dal perimetro europeo ed è ora finanziata tramite risorse statali di cui all'art. 1, comma 725, della medesima Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

DATO ATTO CHE è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente e la Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281**;

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il DURC regolare della ditta con scadenza validità il 24.10.2026;

RICHIAMATA, inoltre, l'informativa generale sul trattamento di dati personali per cui non è necessario il consenso dell'interessato;

DATO ATTO che per l'affidamento dei servizi in oggetto, in ottemperanza alle nuove disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica all'AVCP il Codice Identificativo della Gara (**C.I.G.**) di seguito riportato: **BCD44D4BD4**;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e s.m.i.;


VISTI, in particolare, gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori pubblici che disciplinano le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione del metodo prescelto per l'esperimento della gara e dell'importo dei lavori in appalto;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2026/2027/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2027/2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'08 gennaio 2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;




- il Regolamento comunale sui contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;


DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 151, comma, 4 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** la fornitura e posa in opera di lamelle frangisole sulle nuove pergole/strutture di consolidamento sismico in alluminio, lato ovest, presso la Scuola Primaria, mediante affidamento alla Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281**, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate ed impegnando la somma di **€ 44.000,00 compresa I.V.A. al 10%**;
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il presente provvedimento quale determina a contrarre e di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento della fornitura e posa in opera di lamelle frangisole sulle nuove pergole/strutture di consolidamento sismico in alluminio, lato ovest, presso la Scuola Primaria;
 - l'oggetto del contratto è relativo all'esecuzione della fornitura in oggetto
 - la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 48 e seguenti e all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante scambio di lettere da effettuare con l'uso di posta elettronica certificata;
1. **DI DARE ATTO** che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3, lett. d), non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di **€ 44.000,00** a favore della Ditta **STAMEAT S.r.l. di Lozzo Atestino (PD) C.F. 04594040281** corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputandola al **Cap./Art. 406/0 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SCUOLA PRIMARIA POSTA NEL CAMPUS SCOLASTICO DI VIA TOGNOLI - FINANZIATO DA APPLICAZIONE PENALI LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA"** del Bilancio di pluriennale 2026-2028, esercizio finanziario 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI PRENDERE ATTO**, che la relativa spesa rientra nel quadro economico dell'opera pubblica innanzi indicata;
4. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **DI DARE ATTO** che gli adempimenti in materia di trasparenza rimangono a carico di questo Ente;



6. **DI DEMANDARE** al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione degli atti susseguenti necessari;
7. **DI DARE ATTO** che l'arch. Natascia Eleonora Fasolini, Responsabile del Settore III, è individuata quale Responsabile Unico del Procedimento;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria e disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
9. **DI STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..



Determinazione

Numero	461
Data	03 settembre 2026
Oggetto	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STAMEAT S.R.L. DI LOZZO ATESTINO (PD) PER LA FORNITURA E POSA DI LAMELLE FRANGISOLE SULLE NUOVE PERGOLE/STRUTTURE DI CONSOLIDAMENTO SISMICO IN ALLUMINIO, LATO OVEST, C/O LA SCUOLA PRIMARIA ("LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FORMAZIONE DI NUOVE PERGOLE E PORTICATI IN AMPLIAMENTO, PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI 2" – INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR (DECRETO 08.11.2021 E DECRETO 02.03.2023 "FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2022", CONFLUITE NEL FINANZIAMENTO STATALE EX L. 145/2018). CUP C17B20003780001 E CIG BCD44D4BD4
Area	TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Arch. Fasolini Natascia

Responsabile dell'Area Tecnico Urbanistica, Lavori Pubblici, Manutentivo

Brusaporto, 03 settembre 2026