



COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

ORIGINALE

N° 193 REGISTRO GENERALE

Determinazione del Responsabile

Servizio: TECNICO LAVORI PUBBLICI

N. 124 del 06/11/2025

Responsabile del Servizio : ING. MURAGLIA Danilo

OGGETTO:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA BRIFFI CON COSTRUZIONE DI NUOVO MURO DI SOSTEGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. CUP H25F25000100002.

Il Responsabile del Servizio in epigrafe

RICHIAMATA la normativa relativa alle attribuzioni e funzioni dei responsabili di servizio:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- art. 107 e 109, 2° comma del D. Lgs. 267/2000;
- decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi con attribuzione di elevata qualificazione n. 1 del 02.01.2025, adottato ai sensi dell'art. 50, 10° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale, disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente:

- n. 4 del 21/02/2025 con la quale veniva approvato il documento unico di programmazione (DUP), per gli esercizi 2025-2026-2027;
- n. 5 in data 21/02/2025, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

PREMESSO CHE questa Amministrazione ha intenzione di realizzare un parcheggio in fregio a Via Briffi che, allo stato attuale, risulta deficitario di tali infrastrutture e che l'area già individuata, idonea allo scopo, ha in essere criticità in quanto situata a valle di Via Briffi ed in fregio al muro di contenimento in pietra a secco di antica realizzazione la cui stabilità risulta essere già allo stato attuale in parte compromessa con conseguente restringimento precauzionale della carreggiata stradale;

RILEVATO CHE risulta necessario provvedere ad una urgente e completa manutenzione straordinaria del tratto stradale sopra menzionato finalizzata alla messa in sicurezza mediante un intervento di consolidamento del muro di sostegno della carreggiata stradale di Via Briffi;

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto esecutivo dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 4 del 13/02/2025 con cui si è provveduto ad:

- approvare il progetto esecutivo dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, assunto agli atti dell'Ente in data 12/02/2025 prot. 808 e le integrazioni del 13/02/2025 prot. 840 nonché la perizia geologica redatta dal Dott. Geol. Luana Isella assunta al protocollo comunale al numero 809 e più precisamente composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - relazione CAM;
 - relazione di calcolo;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi unitari;
 - quadro economico;
 - inquadramento cartografico;
 - piano di manutenzione;
 - piano di sicurezza e coordinamento;
 - cronoprogramma;
 - scheda di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - stima incidenza manodopera;
 - stima incidenza sicurezza;
 - tav. 1 – planimetria strato attuale progetto e raffronto;
 - tav. 2 – sezioni trasversali;
 - tav. 3 – strutture;
 - perizia geologica;
- approvare il quadro economico dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno" che di seguito si riporta:

A- Importo lavori		
A1- Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 59.404,45	
A2- Oneri inerenti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta	10.595,55	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 70.000,00
B. Somme a disposizione per:		
B1- IVA al 22% sui lavori (A1 + A2)	€ 15.400,00	
B2- spese di progettazione e direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 13.412,29	
B3- spese per perizia geologica, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 981,02	
B4- collaudo statico, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 3.372,23	
B5- incentivo 2%	€ 1.400,00	
B6- imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.399,46	
Totale somme a disposizione:		€ 40.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 110.000,00

RICHIAMATO l'art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici – D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede:

- 1 *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell' interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico di progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;*
- 2 *omissis;*
- 3 *Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell' avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell' invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto;*

RITENUTO opportuno nominare Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. nr. 36/2023 nonché responsabile di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della L. nr. 241/1990 il geom. Cristiano Marzotto, impiegato presso Questo Ente con qualifica "area degli istruttori" ex C1;

RICHIAMATI i seguenti articoli del predetto D. Lgs. nr. 36/2023:

- art. 62 del predetto D. Lgs. nr. 36/2023 ai sensi del quale le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento dei lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- art. 50 secondo cui: *"salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano stati scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- art. 48 co 2 sull'applicabilità delle suddette norme in caso di assenza di un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATO il regolamento degli affidamenti sottosoglia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 21/03/2024 e le disposizioni del piano anticorruzione contenute nella sezione 2.3 del PIAO 2024/2026;

RILEVATO che, in relazione al presente affidamento tenendo conto del luogo di esecuzione della prestazione, dell'oggetto dell'affidamento e delle caratteristiche del mercato di riferimento non sussiste interesse transfrontaliero certo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. nr. 36/2023 e art. 2 del regolamento degli affidamenti sottosoglia e, nello specifico *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTA l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata alla individuazione di tre operatori economici, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per l'esecuzione di una indagine di mercato, utilizzando il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che Questo Ufficio ha predisposto la seguente documentazione di gara:

- Lettera di invito;
- Modello di offerta;
- Modello "dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici";
- Modello "Tracciabilità Flussi Finanziari";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. nr. 267/2000 smi occorre adottare la presente determinazione a contrarre indicando:

- a Fine che si intende perseguire: consolidamento di un muro di contenimento;
- b Oggetto del contratto: realizzazione di muro in CA;
- c Forma: scambio di lettere commerciali tramite portale di acquisto telematico Traspare;
- d Clausole ritenute essenziali: rispetto dei tempi di consegna;
- e Modalità di scelta del contraente: indagine di mercato con tre operatori economici finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. nr. 36/23;

PRESO ATTO che in base all'importo dei lavori in oggetto, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 35,00, quale quota contributiva a favore di ANAC;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell'importo di € 110.000,00 sui seguenti capitoli di spesa finanziari dove risulta adeguata disponibilità:

- Capitolo 3406 art. 0 "Opere di ripristino e consolidamento muro sostegno Via Briffi";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 come modificato ed integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. nr. 118/2011 come modificato ed integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/09 convertito nella legge 102/09;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno:

- approvare il progetto esecutivo dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, assunto agli atti dell'Ente in data 12/02/2025 prot. 808 e le integrazioni del 13/02/2025 prot. 840 nonché la perizia geologica redatta dal Dott. Geol. Luana Isella assunta al protocollo comunale al numero 809 e più precisamente composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - relazione CAM;
 - relazione di calcolo;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi unitari;
 - quadro economico;
 - inquadramento cartografico;
 - piano di manutenzione;
 - piano di sicurezza e coordinamento;
 - cronoprogramma;
 - scheda di contratto e capitolato speciale di appalto;
 - stima incidenza manodopera;
 - stima incidenza sicurezza;
 - tav. 1 – planimetria strato attuale progetto e raffronto;
 - tav. 2 – sezioni trasversali;
 - tav. 3 – strutture;
 - perizia geologica;
- impegnare l'importo di € 110.000,00, a copertura del quadro economico dei lavori, sul capitolo finanziario 3406 art. 0 "Opere di ripristino e consolidamento muro sostegno Via Briffi";
- impegnare a favore di ANAC l'importo di € 35,00 quale contributo di gara;
- modificare, a seguito di impegno di spesa a favore di ANAC, ed approvare il quadro economico dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno" che di seguito si riporta:

A- Importo lavori		
A1- Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 59.404,45	
A2- Oneri inerenti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.595,55	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 70.000,00
B. Somme a disposizione per:		

B1- IVA al 22% sui lavori (A1 + A2)	€ 15.400,00	
B2- spese di progettazione e direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 13.412,29	
B3- spese per perizia geologica, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 981,02	
B4- collaudo statico, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 3.372,23	
B5- incentivo 2%	€ 1.400,00	
B6- imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.364,46	
B7- contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione:		€ 40.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 110.000,00

- nominare Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. nr. 36/2023 nonché responsabile di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della L. nr. 241/1990 il geom. Cristiano Marzotto, impiegato presso Questo Ente con qualifica "area degli istruttori" ex C1;
- avviare una indagine di mercato con tre operatori economici finalizzata all' affidamento dei lavori relativi il "consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. nr. 36/2023;
- approvare la seguente documentazione di gara:
 - Lettera di invito;
 - Modello di offerta;
 - Modello "dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici";
 - Modello "Tracciabilità Flussi Finanziari";

VISTI:

- La legge nr. 241 del 07/08/1990 s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo);
- Il D. Lgs. nr. 97 del 25/05/2016 (revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012, nr. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013, nr. 33);
- Il regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. nr. 101/2018;
- Il D. Lgs. nr. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- Il D. Lgs. nr. 36 del 31/03/2023 Codice dei contratti pubblici;
- Il cd. CAD Codice Amministrazione Digitale istituito con Decreto Legislativo nr. 82 del 07/03/2005;

DETERMINA

- 1 **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 **DI APPROVARE** il progetto esecutivo dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, assunto agli atti dell'Ente in data 12/02/2025 prot. 808 e le integrazioni del 13/02/2025 prot. 840 nonché la perizia geologica redatta dal Dott. Geol. Luana Isella assunta al protocollo comunale al numero 809 e più precisamente composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - relazione CAM;
 - relazione di calcolo;
 - computo metrico estimativo;
 - elenco prezzi unitari;
 - quadro economico;
 - inquadramento cartografico;
 - piano di manutenzione;
 - piano di sicurezza e coordinamento;
 - cronoprogramma;
 - scheda di contratto e capitolato speciale di appalto;

- stima incidenza manodopera;
 - stima incidenza sicurezza;
 - tav. 1 – planimetria strato attuale progetto e raffronto;
 - tav. 2 – sezioni trasversali;
 - tav. 3 – strutture;
 - perizia geologica;
- 3 **DI PRENOTARE** l'importo di € 110.000,00, a copertura del quadro economico dei lavori, sul capitolo finanziario 3406 art. 0 "Opere di ripristino e consolidamento muro sostegno Via Briffi";
- 4 **DI IMPEGNARE** a favore di ANAC l'importo di € 35,00 quale contributo di gara;
- 5 **DI MODIFICARE**, a seguito di impegno di spesa a favore di ANAC, ed approvare il quadro economico dei "lavori di consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno" che di seguito si riporta:

A- Importo lavori		
A1- Totale importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 59.404,45	
A2- Oneri inerenti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta	10.595,55	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 70.000,00
B. Somme a disposizione per:		
B1- IVA al 22% sui lavori (A1 + A2)	€ 15.400,00	
B2- spese di progettazione e direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 13.412,29	
B3- spese per perizia geologica, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 981,02	
B4- collaudo statico, compresa cassa previdenziale e IVA al 22%	€ 3.372,23	
B5- incentivo 2%	€ 1.400,00	
B6- imprevisti ed arrotondamenti	€ 5.364,46	
B7- contributo ANAC	€ 35,00	
Totale somme a disposizione:		€ 40.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 110.000,00

- 6 **DI NOMINARE** Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. nr. 36/2023 nonché responsabile di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 5 della L. nr. 241/1990 il geom. Cristiano Marzotto, impiegato presso Questo Ente con qualifica "area degli istruttori" ex C1;
- 7 **DI AVVIARE** una indagine di mercato con tre operatori economici finalizzata all'affidamento dei lavori relativi il "consolidamento di Via Briffi con costruzione di nuovo muro di sostegno" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. nr. 36/2023;
- 8 **DI APPROVARE** la seguente documentazione di gara:
- Lettera di invito;
 - Modello di offerta;
 - Modello "dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici";
 - Modello "Tracciabilità Flussi Finanziari";
- 9 **DI DARE ATTO** che il codice CUP dell'opera è il seguente: H25F25000100002;
- 10 **DI DARE ATTO** che è stato verificato il rispetto dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. nr. 267/2000 e quindi è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 11 **DI SOTTOPORRE** il presente atto al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità tecnica contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, IV comma del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;
- 12 **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D. Lgs. nr. 14/03/2013, nr. 33 e s.m.i. alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

ING. MURAGLIA Danilo
