

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A MISURA (inclusi oneri sicurezza indiretti)		
	1 - Scavi, demolizioni e rimozioni	€ 206.483,47
	2 - Opere di consolidamento edificio in muratura	€ 605.751,48
	3 - Opere di consolidamento palestra	€ 145.485,89
	4 - Consolidamento e restauro elementi lapidei di facciata	€ 200.345,33
	5 - Infissi esterni	€ 659.657,29
	6 - Rifiniture edili edificio in muratura	€ 316.314,03
	7 - Rifiniture edili palestra	€ 218.448,45
	8 - Ripristini impianti esistenti	€ 100.550,00
	Importo complessivo lavori soggetti a ribasso, oneri sicurezza esclusi (A)	€ 2.453.035,94
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA, non compresi nella voce A)		
	B1 - Oneri piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 134.723,32
	B2 - Costi della Manodopera	€ 822.388,04
	SOMMANO (A+B1)	€ 2.587.759,26
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
C01)	IVA 10% lavori	€ 258.775,93
C02)	Imprevisti e arrotondamento compreso IVA	€ 104.923,76
C03)	Spese tecniche per aggiornamento prezzi (compresi oneri fiscali)	€ 7.580,54
C04)	Oneri tecnici INCENTIVO ex art. 113 sui lavori	€ 51.755,19
C05)	Spese tecniche per collaudo amministrativo e statico (compresi oneri fiscali)	€ 40.000,00
C06)	Oneri di accesso alla dicitura (compreso IVA)	€ 20.000,00
C07)	Spese per pubblicazione gara	€ 10.000,00
C08)	Spese per l'espletamento gara d'appalto per la CUC (copreso IVA 22%)	€ 25.545,33
C09)	Spese per ANAC per gara d'appalto lavori	€ 660,00
C10)	Spese per prove di laboratorio	€ 3.000,00
C11)	Per lavori in economia	€ 40.000,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 562.240,74
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.150.000,00